

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสมเด็จพระญาณสังวร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๔,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสมเด็จพระญาณสังวร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑๙๔,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแปลนอาคาร จำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายวิทยา เฉลิมกุล
 - ๗.๒ นายณัฐพร จักรายุทธ
 - ๗.๓ นายวิสูตร จงไพศาล

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสมเด็จพระญาณสังวร จำนวน ๑ งาน เนื่องจากหลังคาชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน โดยใช้เงินบริจาคจากบุญชูเงินบริจาคของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	ราคากลาง / ราคาอ้างอิง	แหล่งที่มาของ ราคากลาง / ราคาอ้างอิง
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
๑	จ้างปรับปรุงหลังคา								ราคาที่ได้จากการคำนวณ
	- แปลงลานในซี บ.๕X๖.๐0X๐.๗ม.	๖๕ เส้น	๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐		ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
	- หลังคาเมทัลชีท ๐.๓๕ ม. + สังกูร	๓๖๘ ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๘๐,๔๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๒,๐๘๐.๐๐	๑๐๓,๐๔๐.๐๐		ราคากลางกำหนด
	- ตรวจสอบเส้นหลังคาเมทัลชีท ๐.๓๕ ม.	๓๘ เมตร	๑๕๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐		
	- แผ่นรองใต้ครอบ ๐.๑๐ X ๓.๐๐ ม.	๓๘ เมตร	๗๐.๐๐	๒,๖๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐		
	- กรอบข้างกันน้ำ	๑๙ เมตร	๒๓๐.๐๐	๔,๓๗๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	๖,๐๘๐.๐๐		
	- งานขนย้ายแผ่นหลังคาพร้อมอุปกรณ์	๑ งาน	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐		
	รวม						๑๔๔,๒๘๐.๐๐		
	Factor F						๑.๓๐๕๖		
	รวมทั้งสิ้น						๑๙๔,๘๘๙.๙๗		
	รวม ๑ งาน						๑๙๔,๙๐๐.๐๐		หนังสือพิมพ์รายวัน

นางสาว.....

นางสาว.....
 (นางสาว.....)
 เลขที่.....

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายวิสูตร จงไพศาล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ପ.ନ. ଶ୍ରୀଧର

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรางสาละ